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1.WSTEP:
1.1.Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spi@gji dotycz prowadzenia rob6t zazanych z;
,ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEPUSTAMI CHOLEWIANA GO RA — SUDOLY nr drogi 002324R w
km 0 + 000,00 + 0 + 990,00 w miejscodm CHOLEWIANA GORA gmina JE ZOWE dziatki nr 1539, 1540, 1517 i 1418
obreb Cholewiana Goérd

1.2. Zakres stosowania SST;

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jestost@ana jako dokument przetargowy i umowny przyabéc i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétaspeicyfikacji obejmuy:

NR SST WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS STR.
D 00.00.00 Wymagania ogélne str. - 14
oraz roboty

D.02.01.01 Wykopy str. - 23
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég str. - 26
D.03.01.01 Przepusty pod koepdrogi str. - 30
D.11.01.04 Zasypanie wykopdw wraz z ggagzeniem str. - 41
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zszczaniem podi@ str. - 44
D 04.02.01 Warstwa odszapca str. - 48
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego tr.s 53
D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanhkineralno asfaltowa str. - 57
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej marm str. - 69
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni str. - 72
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego str. - 76
D. 06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp i dna rowu str. - 88

1.4. OkreSlenia podstawowe
Wyte w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej wymere pontej naley rozumie nastpujaco:

(1) Budowla drogowa-— obiekt budowlany niedolacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-uaytkowa (drog) albo jego
czes¢ stanowdca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny,qzet).
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Dziennik budowy — opatrzony pieexiami Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania
wydarzeé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonanych odbioréw robét, mzgwania
polecé i innej korespondencji technicznej, peozy Nadzorem , Wykonawa Projektantem.
(4) Inzynier — Inspektor Nadzoru.
(5) Jezdnia- cze¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
(6)) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
(9) Kontrakt — umowa o wykonanie robét drogowych spisana pdmyi Wykonawg a Inwestorem.
(10) Korpus drogowy- nasyp lub ta czé wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i pleani rowéw.
(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorgéepy.
(12) Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich flai (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich wykonania.
(13) Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrumerowanymi stronami stacy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ewentualnie dodatkowych aenikow. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoeghe przez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob, zwihzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot.
(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentamjojektovs i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
(16) Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania opgin od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wizgca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cieralm a podbudowa, zapewnaap lepsze

rozt@enie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
¢) Warstwa wyréwnawczavarstwa stgaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej

nawierzchni.
d) Podbudowa dolna cz& nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.

Podbudowa mie skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadniczaolna czé& nawierzchni stitaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

Maze sktadd sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocniczalolna cz& podbudowy spetniaga obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
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nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu igmikaniem castek podiaa. Maze zawiera warstwe

mrozoochrory) odsiczapca lub odcinajgca.
g) Warstwa mrozoochronrawarstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochronaieechni przed skutkami

dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unierdiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lgcej powyej.
i) Warstwa odgczapca - warstwa stgaca do odprowadzenia wody przedastej st do nawierzchni.
(17) Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okény - z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo rodzaju robét
budowlanych.
(18) Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy me rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi
i srodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(19) Pobocze- cze&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw, umieszczaniu wdzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
(20) Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy 4ecy pod nawierzchnia do gdokasci przemarzania, nie mniej jednakzrdo
gtebokdici, na ktorej napzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 Mpa.
(21) Polecenie Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przedzBaw formie pisemnej, dotysze sposobu i
realizacji robét lub innych spraw zawianych z przeprowadzeniem budowy.
(22) zadanie budowlane- czes¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebna catcs¢ konstrukcji lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanyatkdji techniczno-gytkowych. Zadanie mee polega na wykonywaniu
robét zwizanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraromatbudowli drogowe;j lub jej elementow.
1.5. Ogolne wymagania dotycge robot;

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za fgkach wykonania, oraz zgodéb z dokumentaqj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie placu budowy;

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i kgii obmiaréw robot oraz dwa egzemplarze dokumenfadijektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialifoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodeyigkonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodné¢ roboét z dokumentach projektows i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkdokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiczei¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiita

W przypadku rozhieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuje nastpujaca kolejng¢ ich waznosci:

1. - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca nie ni@ wykorzystywd biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorfilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znipoprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneemaly keda zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingd&tow budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywd bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jeeli zostata okréona wartd¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji, albo obie waxn to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matemnidh elementow budowli nie znajdowahe si przewaajacej mierze w
poblizu wartdci granicznych. W przypadku gdy materiaty lub rgbb¢da w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub SST,
ale osignicte zostanie mdiwa do zaakceptowania jakdelementéw budowli, to Inspektor Nadzoru zaczaakceptowatakie
roboty i zgodz sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoigacenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczego6towymi kontraktu i / lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nigdlp w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST i wplynie to na nie
zadawalajca jakos¢ elementow budowili to takie materiaty zostarastpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy;

Wykonawca jest zoboygiany do zabezpieczenia placu budowy, oraz utrzwmarihu publicznego na placu budowy w
sposoéb okrédony w niniejszej SST, w okresie trwania realizégjntraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robhét. Przed
przystpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektordlaidzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ admapcy
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeolaot w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien &wpktualizowany przez Wykonawna biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wamnipotrzeb wynikajcych z projektu organizacji ruchu dostarczy,
zainstaluje i bhdzie obstugiwat tymczasowe udzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzenie,swietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i jroge wszelkie innesrodki niezlgdne dla ochrony robét, bezpieéseva
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warumndtocznaci w dzieh. i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzegliow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgje powinny by wykonane
zgodnie z zatwierdzonym projektem i podlegaglbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Fakt prap&nia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie. w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgjmyktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji rolaiszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlegalmuej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktow.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot;
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Wykonawca ma oboaviek zné& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronyrodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakéz do zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t, Wykonawedzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na
placu i wokot placu budowy, orazedizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gzstvie jego dziatania.

Stosuijc sk do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych warunkéw:
a) Miejsce na bazy, magazyny, sktadowiska i wgvwme drogi transportowe zostatak wybrane, aby nie powododa
zniszczé w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopydala utrzymywane bez zastoisk wody sitgj,
) Zostam podite odpowiednigrodki zabezpieczage przed;
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnycjtami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaatni
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza: pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos¢ powstania pzaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcieliggji robdt norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycygch
ochronysrodowiska, obcizaja Wykonawe.
1.5.5. Ochrona przeciwpdarowa,;

Wykonawca dulzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciigrowej. Wykonawca dgizie utrzymywd sprawny sprg
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pejdzdMaterialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedepesh oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét prpezsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia;

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia niestih dopuszczone dozycia. Nie dopuszczazycia
materiatéw wywotugcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadow
uzyte do robot powinny mieswiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk., jednoznacznie okékajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw stadowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakdiczeniu robot ich szkodlivé zanika (np. materiaty pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizj powinien otrzymé zgod; na wycie
tych materiatow od wigkiwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a i¢lyaie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej;

Wykonawca jest zoboyziany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidgmsndci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievilawym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznychald# ze strony Wykonawcy,
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasciopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéjskt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wtasna¢. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochyamzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpawich wladz bdacych wigcicielami tych uradzei potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawt&jgo odnénie doktadnego polenia tych urzdzer w obrbie placu budowy. O
zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych uradzen, badz ich przetaenia, Wykonawca powinien powiadamivtascicieli
tych uradzer i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgmainy w okresie trwania realizacji kontraktu do setevego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem uyzldzer. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacjrzadzen
podziemnych Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Ikspa Nadzoru i zainteresowane wiadze orazize z nimi
wspotpracowat, dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napréddykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzeniadasi uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dasiaych przez
Zamawiajicego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw;

Wykonawcadulzie stosowa sie do obowazujacych ogranicze obcizen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu lyddJzyska wszelkie niezblne zezwolenia od odpowiednich wiadz
na wycie pojazdéw o ponadnormatywnych atieiniach osi musi w sposobagly powiadamiat Inspektora Nadzoru o fakcie
uzycia tych pojazdéw. Wykonawca nie pe wywaé pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni lub obiektow lwebie placu budowy.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym ¢drie zobowazany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny kagetinie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczikstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisOw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegoblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ietizie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpiecza@je, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj zaptacie i 8
uwzgledniane w cenie kontraktowej
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt;

Wykonawca dulzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowajdjilelementy byty w zadawalgym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecy

J&i Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepoczg
roboty utrzymaniowe nie @aiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2. MATERIALY;
2.1.7Zr6dlo_uzyskania_materialéw i receptury;

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanoyma wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przezmanych do robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dafyezoroponowanegerédia wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki materiatdbw do zatwimdia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie iparti
materiatow z danegardédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie

Wykonawca zobowzany jest prowadzi na bigaco badania w celu udokumentowanige materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob gty beda spetnialy wymagania SST w czasie ppstrobot
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty ga@ine z pozyskiwaniem materiatéw i dostarczeniemdohrobdt. Wszystkie
materialy odpowiadage wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy ihnych miejscach wskazanych w
dokumentach kontraktowychetia wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymaga kontraktu lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Z wgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody pisemnej Ikigpa Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopow w olebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcieighie w dokumentach
kontraktowych. Humus czasowo ztjj z terenu wykopéw powinien Bysktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce
lub rekultywaciji.

2.3. Inspekcja_wytworni_materiatow;

Wytwornie materiatldw magoy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh sprawdzenia zgodéo
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Bndtateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatlow pod wzellem jakéci. W przypadku,
gdy Inzynier kedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny lmachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzoruedzie miat zapewnion wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatléw wsieza
przeprowadzanej kontroli,

b) Inspektor Nadzoruedlzie mit wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji kditra

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom:;

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z placu budowyallz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoruzelielnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdbw do innych
rob6t, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychterialow zostanie przewadciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykaeaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktad@waateriaty zachowaty swpjakaos¢ i przydatnd¢ do robot oraz zgodié
z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez hyniera. Miejsca czasowego skladowania materiatGwta bpo
zakaczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawo pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany pnzgmiera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo $¢ wariantowego zastosowania materiatldw w wykonywanyc
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, j&li bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak ni
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZAT:

Wykonawca jest zobowziany do aywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg
wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien Iy zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzglegdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST i PZJ lub projekcigamizacji rob6t zaakceptowanym przezyimiera.
W przypadku braku ustalev takich dokumentach, spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Dobor spretu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptaciyrirera.
W PZJ szczegOllpuwag: nalezy zwrdcié na dobér sprgu do:
a) wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych,
b) wytwarzanie betonéw,
c¢) uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
d) zag;szczanie mieszanki betonowej,
e) monta prefabrykatéw betonowych,
f) montaz elementoéw konstrukcji stalowygch

Liczba i wydajn& sprztu musi gwarantow@przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistdngmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniami Ayniera w terminie przewidzianym kontraktem. Spriedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania rob6t ma bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togamsci do pracy, oraz musi
odpowiadé wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania. Wykonawca zobowdany jest do
dostarczenia bynierowi kopii potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, w przypadku gdy wymagajego
przepisy. Jakikolwiek spez, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagdaontraktu, zostapprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT:

Wykonawca jest zoboaziany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jake
wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkow transportu dizie zapewni@prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiabzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca przedstawi do zaakceptowdia Inzynierowi.

W PZJ szczeg6lnuwag; nalezy zwréci na dobosrodkéw transportu do:
a) przewozu mieszanki betonowej - w czasie trarigpie wolno dopgci¢ do rozdzielenia gisktadnikéw mieszanki betonowej.

17




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Stosowa nalezy mieszalniki samochodowe zwane ,gruszkami”. Mglekresli¢ graniczny czas transportu mieszanki
betonowej,
b) transport do przewozu mieszanek mineralno-bitamjch - w czasie transportu nie wolno dapéido nadmiernego
obnienia temperatury mieszanki mineralno-bitumicznejverzchnie wewstrzne skrzyni tadunkowycfrodkéw transportu
mieszanki mineralno-bitumicznej spryékaodkiem zapobiegagym przyklejanie i mieszanki do skrzy
¢) przewézrodkéw chemicznych, paliw, cementu luzednedki transportu powinny posiadlavyposaenia specjalne w
zalenosci od rodzaju przewimnego tadunku.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu,
na polecenie liyniera Izda usungte z placu budowy. Wykonawcagdrzie usuwé na bigaco i na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadngoublicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT:
5.1. Oqgolne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeabot zgodnie z kontraktem, oraz za j@keastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgod§itoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robéaz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie gsoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej, lub przekazanymai
pismie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostas jesli wymaga: bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokai przez Irktyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialcioza ich doktadn&. Inzynier kxdzie
podejmowé decyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robot, ocena jakosci materiatdw i posfpem robot, a
ponadto we wszystkich sprawach zmanych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacii
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawdecyzje Iryniera dotycice akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt ¢rla oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdakumentacji projektowej i w SST, a f&kw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgedni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia przeszioi, wyniki badaé naukowych oraz inne
czynniki wptywajhce na rozwzam kwestk. Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot i kontroli maiaiow
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych - wdzapc przygotowanie i produkowanie materiatow.zynier
powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatpboty, ktore nie spelnigjwymaga jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nalgy postpowa’ jak w punkcie 2.4. Polecenia
Inzyniera powinny b§ wykonane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymannez Wykonaweg, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednickVykonawcow:

Jéli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiarokdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadkadych
robét - spowodowana zostata robotami wykonywangoprzednio przez innych wykonawcow, tazynier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyélowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez ktyniera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ):

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera program zapewnienia jako
(PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony ssfpo wykonywania robdt, mibwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robdt zgodnie z dokumenjagrojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jak@ (PZJ) powinien zawieta
a) czé¢ ogolm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczego6lnych robot,

- system (spos6b i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium gsaago lub laboratorium ktéremu
Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,

- sposob oraz forggromadzenia wynikdéw laboratoryjnych, zapis pomigroastaw mechanizméw stegaych a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@ologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania
tych informacji laynierowi,

b) cz&c szczegbtowa opisaga - dla kadego asortymentu robhot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i usglizenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.

- spos@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéwdbateaty ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedeipomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé pobierania probek, legalizacja i sprawdzeniadaa, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wgrania mieszanek i wykonywania poszczegoinych efedw robdt,

- sposbb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robét:

Celem kontroli rob6t powinno &yakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniely osagna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgitkontrok robdt i jakgci materiatdow. Wykonawca powinien zapewrdadpowiedni
system kontroli, wvdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i
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badania materialéw oraz rob6t. Przed zatwierdzemsigstemu kontroli laynier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenie
bada celem zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawatyj. Wykonawca fdzie przeprowadzapomiary i
badania materiatlow oraz robot zgstotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ beda okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie alysbne tam okrdone, to Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcataia@zy Irtynierowi swiadectwa,ze wszystkie
stosowane uegizenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&ajacych procedury bada Inzynier ledzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kxdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niec@gnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhatod badawczych. i niedocignigcia te lepda tak
powazne, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostansunite i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaahateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Prébki khda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgg z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do baflalnzynier
bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenieyimera Wykonawca dgzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosé co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych Wagakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywaamzwiajcy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawio badé wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za&kwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmwprzez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada:

Wykonawca dizie przekazywaInzynierowi kopie raportdw z wynikami bafiigak najszybciej, nie pdiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako (PZJ).

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego wzoru lub innym,
przez niego zaaprobowanym.
6.6. Badania prowadzone przez kyniera:

Dla celow kontroli jak&ei i zatwierdzenia, lzaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia probek i badania
materialdw uzrédia ich wytwarzania. W tym celu zapewniona mgd#le wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. zimier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibdi prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodndéé materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawymikow bada dostarczonych
przez Wykonawe Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulblatkowych bad@ albo oprze si wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatéw i robét z dokumentacprojektovs i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen:

Przed wykonaniem badgkosci materiatow przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage
atesty producenta, stwierdze¢ ich petna zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowstasowane do
wykonania obiektu powinny posiatlatesty wydane przez producenta, poparte w razizgdny wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Urzdzenia laboratoryjne i spiz
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach Iubaszynach musgz posiada wazna legalizacg wydam przez
upowanione instytucje.

6.8. Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawigicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy dai&a okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy &da dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieggeva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowyz#ya zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imiémazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy da czytelne, dokonane
trwala technilky w poraidku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim - bez przerw. atalone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumentydola oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem kierownika budowy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudiai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty i zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodow,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zan@jch, ukgajacych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwrzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgee sposobu wykonywania i zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczee jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem kto te badania
wykonywat,

- wyniki préb. poszczegolnych elementéw budowliczigniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedtaone Irzynierowi do ustosunkowania

sig. Decyzja Imyniera wpisana do dziennika budowy, Wykonawca paudpi z zaznaczeniem ich pregia lub zagcia

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowljgole Inzyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn

kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

b) Ksiega obmiaru:

Kskga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pest kadego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &gi obmiaru.
¢) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdbwzenzenia o jakiwi materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikada
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci (PZJ).
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét i winny yudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

d) Pozostate dokumenty budowy:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokét z przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilnoprawne,
- protokot odbioru robot,
- protokot z narad i ustaie
- korespondencja na budowie.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy, dila przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrébezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejywem. Wszelkie
dokumenty budowy dila zawsze dosgpne dla lyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. _OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot dgizie okréla¢ faktyczny okres wykonywanych robét w jednostkaskalonych w kosztorysie ofertowym i
SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnywigdomieniu liyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenmynidi obmiaru lzda wpisane do ksbi obmiaru. Jakikolwiek ki lub
przeoczenie (opuszczenie) w dibkiach podanych w kosztorysidepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obaxkiu
ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robaidde przeprowadzony z eztotliwoscia wymagaa do celéw
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
lub Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow:

O ile dla pojedynczych elementdéw zadanialdwlanego nie oké&ono inaczej, wszystkie pomiary diugd beda
wykonywane w poziomie wzdulinii osiowej. Wszystkie elementy robo6t oklene w metrach &la mierzone réwnolegle do
podstawy. Jdi SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczane w ra, jako diugdé
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére maja by mierzone wagowo,edla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami. Pojazdy aywane do przewtenia materiatéw, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyrazphzyniera. Kady pojazd powinien hyoznakowany w
spos6b czytelny, uniiwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiarstguje na podstawie odipsci na pojedzie
powinny by przewaone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojesinmozna tatwo i doktadnie okéli¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w sposo6b czytelny, uitiwiajacy jego identyfikagj. Inzynier ma prawo sprawdédosowo stopié
zatadowania pojazdow. d&i przy losowej kontroli stwierdzi on, ze ebjs¢ materiatlu przewmna danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to c&omateriatdbw przewiezionych przez ten pojazd od ezpeprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu olitenym przez stosunek afppsci odmierzonej do uzgodnione;.
llo$¢ lepiszczy bitumicznych jest olkilena w mega gramach.

W przypadku elementéw standardowych takich jak ifgofvalcowane, druty, rury, elementy w rolkach ildwh, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w &tge producenta podano ich wymiary lub madane te mag stanowé podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw, molgy¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacjapiasg podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancg nkréglono w SST. Drewno dgizie mierzone w metrach seéennych,

przy uwzgkdnieniu ilasci wbudowanej w konstrukcje. Wodadzie mierzona w metrach széennych.

Wszelkie inne materiatygola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urmdzenia i sprat pomiarowy:

Wszystkie ugglzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét ninysi zaakceptowany przez dyniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spet wymaga bada
atestugcych to Wykonawca powinien posiddaazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe muszadbyrzez
Wykonawe utrzymane w dobrym stanie technicznym w calym sierérwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia:

Jeeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi acil i w miejscach

zaakceptowanych przez Zyniera. Wagi powinny posiadawazne swiadectwa legalizacyjne i By utrzymywane przez
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Wykonawe w spos6b zapewnigy zachowanie doktaddoi wg. norm zatwierdzonych przezzimiera. Wykonawca mie
uzywac¢ publicznych urgdzen wagowych pod warunkiemg byty one atestowane i posiagl@yiadectwo legalizaciji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem robét, az@kv przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
- obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
- obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezéada wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub adpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ks¢gi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mphy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ukgajacych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbior rob6t zanikgjych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego pagiu robot. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér powinien lyprzeprowadzony niezwtocznie, niezpéej jednak nt  w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomiem tym fakcie layniera. Jakét i ilos¢ robdt ukgajacych zakryciu
ocenia Irynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwiemia
odchyler od przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podegmuj
decyzje dotyczce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonanizapet. Przy ocenie odchyiei
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubatach dodatkowych, kynier uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotygze danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy:

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t z ustaleniem niezateego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robo6t dokonujesivg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidér ostateczny robdt:

Odbior ostateczny robét polega na finalmegnie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiedouich ildsci, jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnaétstwierdzona przez Wykonawc
wpisem w dziennik budowy z bezzwlocznym powiador@en na p§mie o tym fakcie layniera. Odbior ostateczny robét
nashpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dczod dnia potwierdzenia przezzymiera zakdéczenia robét i
kompletndci oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznegdtralokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajicego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw bafla pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisipazna si z realizacja ustateprzyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ukgajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupgloyeh i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lubbdto uzupetniajcych w warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali termin odbioru. W przypadku stwierdzzmrzez komisjeze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentaielznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwa ruchu, komisja
dokona potgcen oceniagc pomniejszona warfé robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach kontraktowych. We
wszystkich sprawach nie altych SST kda obowkzywaly przepisy ,Instrukcja DP - 14 o dokonywaniadbiorow robot
drogowych i mostowych realizowanych na drogach egskich krajowych i wojewddzkich” z dnia 14 lipc®&9r. wraz z
p&zniejszymi zmianami i ustaleniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét:

Podstawowym dokumentem do dokonania odhistatecznego robét jest protokédt odbioru ostategarrobét sporgizony
wg. wzoru ustalonego przez Zamaw@@ggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzamy przygotowa nastpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia liyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanjkggh i ukgajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@aoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich bad@omiaréw zatczonych dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaygago.
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Sprawozdanie techniczne powinno zawieka
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokuneginpaojektowej przekazanej przez Zamawéggo,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,
- dat rozpoczcia i zaka@iczenia robo6t.
W przypadku gdy wg. Komisji roboty pod wagem przygotowania dokumentacji nieda gotowe do odbioru komisja w
porozumieniu z Wykonawicwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@o® kxda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujehtych wyznaczy Komisja.
8.6. Odbiér pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie vikeanych rob6t zwizanych z usurtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny danlzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiekt uwzgeédnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaama jednostk obmiarows ustalora dla danej
pozycji kosztorysilepego. Cena jednostkowa pozyajolie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sig na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentacjijektowej.

Cena jednostkowaghzie obejmowé:

- robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzeniegpraa plac budowy i z powrotem, moniademonta
na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych iptaty
za dzierawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonania robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w czasie

realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxecdan pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecznayklucza

mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetyigh tn pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkow

omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Wytyczne zlecania drég, ustug i dostaw w droglzetargu. Zaicznik do Zaradzenia nr 4 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 5 kwietni®®®8 (z p&niejszymi zmianami).

1. Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbioréw robddogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, wydanagz Generalnego Dyrektora Drég Publicznych 1989r.
(z p&niejszymi zmianami).

SPORZADZIt: Marek Molter
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